Priloha €. 5 Vyzvy
Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby
,Pristavba Zakladnej skoly Jarovce”

ZMLUVA O DIELO

podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej v texte ,,zmluva“ v prislusSnom gramatickom tvare)

ktorud uzavreli zmluvné strany

Objednavatel: Mestska ¢ast Bratislava - Jarovce
Sidlo: Palmova 1, 851 10 Bratislava - Jarovce
ICO: 00304603

DIC: 2020910859

Statutarny zastupca:  JUDr. Mgr. Jozef Uhler, starosta
Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka, a.s.

IBAN: SK86 0200 0000 0000 0142 9052

(dalej v texte aj ako ,objednavatel” v prislusnom gramatickom tvare)

Zhotovitel:

Sidlo:

Zastupeny:
Vedeny v registri:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Illl

(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu na zaklade vysledkov verejného obstaravania na zakazku
podla § 117 zédkona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel poskytne sluzby veduice k spracovaniu projektovej
dokumentdcie pre vydanie Uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, projektového
hodnotenia stavby, realizacnej projektovej dokumentacie, vykaz-vymeru a rozpoctu pre stavbu
a nasledného autorského dohladu pre stavbu Pristavba Zakladnej Skoly Jarovce.
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1.2 Pristavba Zakladnej skoly Jarovce je planovana v nasledovnom rozsahu:
Pristavba k zakladnej $kole vratane nevyhnutného zdzemia pre vyucovaci proces a pedagogicky

— triedy pre prvy aZ deviaty roénik ZS min 9 tried

— hygienické zazemie pre Ziakov, imobilnych, pedagogicky a nepedagogicky personal

— priestory Satni Ziakov

— jazykova ucebna

— multimedialna kniZnica a Studoviia vratane malého prezentacného pddia (prezentacné citanie
knih, vystipenia Ziakov a pod) a miesta pre posluchacov/divakov (cca 30-50 osbb)

— Multifunkéna hala s minimalnym rozmerom 15x30m, ktord bude sldzit na Sportové aktivity
Ziakov averejnosti (telocvicna) a spolocenské aktivity Skoly a obce vratane priestoru na
uloZenie naradia, prezliekarne, a hygienického zazemia (toalety, sprchy), skladu.

— Vydajia stravy Ziakov zakladnej skoly.

— technické zazemie pristavby (kotolfia, sklady a pod.)

— samostatné napojenie na inZinierske siete.

1.3 Rozsah sluzieb

a) Etapa 1: Spracovanie architektonickej stidie - spracovanie minimalne 2 (dvoch) vizualizacii
diela, ktoré budu predmetom posudenia verejného obstaravatela.

b) Etapa 2: Spracovanie projektova dokumentacia pre vydanie izemného rozhodnutia vratane
zapracovania pripomienok vychadzajucich z konania pre vydanie izemného rozhodnutia podla
aktualny legislativnych predpisov a noriem.

c) Etapa 3: Spracovanie projektovej dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia (podla
prilohy ¢. 2 sadzobnika UNIKA) vrdtane zapracovania pripomienok vychdadzajucich zo
stavebného konania a projektové energetické hodnotenie podla zak. ¢. 555/2005 a
novelizacie 300/2012 podla aktudlny legislativnych predpisov a noriem.

d) Etapa 4: Spracovanie podrobnosti realizacného projektu vratane podrobného polozkového
vykaz-vymeru a podrobného poloizkového rozpoétu stavby. Vykaz-vymer musi byt
vypracovany bez agregovanych (zoskupenych) poloziek,

e) Etapa 5: Autorsky dohlad v predpokladanom rozsahu 100 hodin

1.4 Projektovd dokumentdcia bude vyuZitd ako zavazny podklad pre ziskanie nendvratného
finan¢ného prispevku z Integrovaného regiondlneho operaéného programu financovaného
z Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja pre projekt ,,Pristavba Zakladnej skoly Jarovce”.

1.5 Miesto stavby: katastralne uzemie Jarovce, parcela reg. E ¢. 800/2, parcela reg. C ¢. 217/149,
parcela reg. C €. 217/169.
Vlastnikom uvedenych parciel je Hlavné mesto SR Bratislava, pozemky su zverené do spravy
verejného obstaravatela.

1.6 Zhotovitel doda predmet zdkazky v rozsahu podla stavebného zékona a v sulade s vyhlaskou MZP
SR ¢. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vseobecnych technickych poziadavkach
na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkdch na stavby slUZiace ako budovy pre
Skolstvo a vzdeldvanie (tretia ¢ast, §51).
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1.7 Forma dodania:
a) Etapa 1: Architektonicka Stadia - 2 vyhotovenia PD v tlacenej forme, 2 vyhotovenie

v digitalnej forme (CD/DVD/USB kluc alebo iné — dalej len digitalna forma)

b) Etapa 2: Projektovd dokumentacia pre vydanie uzemného rozhodnutie - 6 vyhotoveni PD v

c)

tlacenej forme, 2 vyhotovenie v digitdlnej forme aj v PDF formate,

Etapa 3: Projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia - 6 vyhotoveni PD v
tlacenej forme, 2 vyhotovenie v digitdlnej forme aj v PDF formate a projektové energetické
hodnotenie 2x v tlacenej forme a 2x v digitalnej forme,

d) Etapa 4: Realizacny projekt vratane vykaz —vymeru a rozpoctu projektu:

—6 vyhotoveni realizacného projektu v tlacenej forme a 2x v digitdlnej forme aj v PDF formate,
—2x vykaz-vymer arozpocet opeciatkovany oprdvnenou osobou ( napr. stavebny cenar)
tlacenej forme, 2 vyhotovenie v digitalnej forme.

e) Etapa 5: vykon odborného autorského dozoru pocas realizacie verejného obstardvania a celej

doby realizacie stavby (predpokladany pocet hodin 100),
Autorsky dohlad bude obsahovat najma:
— poskytovanie vysvetleni k projektovej dokumentacii pocas verejného obstaravania na
zaklade otazok od zdujemcov,
— posudzovanie pripadnych navrhov zhotovitela na zmeny a odchylky v jednotlivych
Castiach projektu pocas realizacie diela,
— vyjadrenie k pozZiadavkam o pripadné vacSie mnoistvo vyrobkov a vykonov oproti
schvélenej a v stavebnom konani overenej projektovej dokumentdacii

1.8 Casti predmetu zékazky a) a? ¢) musia byt pred ich finalizaciou prerokované s objednavatelom.

Dodavatel je povinny do jednotlivych ¢asti PD zapracovat pripomienky objednavatela, ktoré nie

su v rozpore s aktudlnymi legislativnymi predpismi a normami.

1.9 Za prace naviac budu povaZované len tie prace, ktoré vyplynu zo Specifickych poziadaviek

doddvatela alebo dotknutych orgdnov v konani pre stavebné povolenie. Vopred dohodnuté
a odsuhlasené prace naviac budu realizované na zaklade dodatku k zmluve.

Clanok II.
Cas plnenia

2.1 Zhotovitel sa zavizuje zacat s vykonavanim diela bez zbyto¢ného odkladu po nadobudnuti

2.2

2.3

ucinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel je pisomnym protokolom povinny odovzdat zhotovitelovi vsetky podklady
potrebné na riadne avcasné vykonanie diela pri podpise zmluvy o dielo. Podpisom zmluvy
a odovzdanim podkladov za¢nu plynut lehoty uvedené v ¢lanku Il bodu 2.3 pismena a) az d).

Cas plnenia diela je rozdeleny na Etapy nasledovne:
a) Etapa 1: Architektonicka studia
Termin dodania: 3 tyZzdne od nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo
b) Etapa 2: Projektova dokumentacia pre vydanie Uzemného rozhodnutie
Termin dodania: 5 tyzdriov od schvalenia architektonickej Studie objedndvatelom
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c) Etapa 3: Projektovd dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia a projektové
energetické hodnotenie,
Termin dodania: 8 tyzdnov od zacatia Uzemného konania

d) Etapa 4: Realiza¢ny projekt vratane vykaz —vymeru a rozpoctu projektu:
Termin dodania 6 tyZdriov od zacatia Gzemného konania

e) Etapa 5: vykon odborného autorského dozoru priebeine, pocas realizacie verejného
obstaravania a celej doby realizacie stavby (predpokladany pocet hodin 100),

Zhotovitel sa zavazuje na svoje naklady a na vlastné nebezpelenstvo, za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve vykonat dielo riadne a véas, v terminoch podla ¢lanku Il. bodu 2.3
tejto zmluvy.

V pripade, zZe zhotovitel bude v omeskani viac nez 14 kalendarnych dni s terminom odovzdania
prac pre etapu 1, etapu 2, etapu 3 alebo etapu 4 zakazky, tak sa tato skutocnost bude
povaZovat za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny od tejto zmluvy

odstupit. V takom pripade ma objedndvatel pravo uplatnit si voéi zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vyske jednorazovo 25% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom
toto pravo mu vznikne driom zaniku tejto zmluvy odstupenim.

Clanok lil.
Sposob vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat cinnosti, ktoré si predmetom tejto zmluvy osobne, resp. v
spolupraci s osobami, oprdvnenymi na vykondvanie predmetu tejto zmluvy.

Objedndvatel poZaduje, aby zhotovitel pocas pripravy projektovej dokumentdcie minimalne
2 krat (slovom dva krat) prerokoval pripravovanu projektovd dokumentaciu s objednavatelom.

Zhotovitel sa pri zhotovovani diela zavazuje dodrziavat vseobecne zdvazné predpisy, technické
normy, vyhlasky, ostatné vieobecne zdvazné predpisy Slovenskej republiky a Eurépskej unie a
podmienky podla tejto zmluvy.

Odborné cinnosti a zaleZitosti je zhotovitel povinny zabezpecovat s nélezitou starostlivostou a
odbornostou v stlade so zaujmami objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze projektova dokumentécia - dielo bude zhotovené v sulade s
touto zmluvou a v sulade s platnymi normami na tGcel uvedeny v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost vypracovanej dokumentacie podla § 45 ods. 2
stavebného zakona a za jeho realizovatelnost. Staticky vypocet vypracuje v takej forme, aby
bol kontrolovatelny.

Projektovd dokumentdcia - dielo bude zhotovené a odovzdané riadne, pisomne v rozsahu
a pocCte kusov, ktory je definovany v ¢lanku I. bod 1.6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
odovzdanie jednotlivych casti diela bude zdokumentované prostrednictvom pisomného
protokolu, ktory podpiSe osoba opravnenda konat za zhotovitela a osoba opravnena konat za
objednavatela.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel' ma pravo vyrubit zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo
vySke 0,05 % z dohodnutej ceny za kazdy den omeskania so zhotovenim diela. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu skody.

Zhotovitel tymto udeluje svoj suhlas objednavatelovi na akékolvek pouzivanie projektovej
dokumentdcie uvedenej v ¢lanku |ods. 1 tejto zmluvy, najma teda nie vSak vylucne na
zhotovenie rozmnoZeniny projektovej dokumentacie, na vykondvanie zmien v projektovej
dokumentdcii alebo akejkolvek jej Casti, ako aj na poskytnutie projektovej dokumentdcie
tretim osobam. Objednéavatel je opravneny vykonavat akékolvek Upravy v projektovej
dokumenticii a dalej takto zmenenu projektovd dokumentaciu pouzivat bez dalSieho suhlasu
zhotovitela. Uvedeny bezvyhradny suhlas s pouZivanim projektovej dokumentacie zhotovitel
nemdze odvolat.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela podla tejto zmluvy je stanovend v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov av sulade s cenovou ponukou vitazného uchadzaca,
ktora je prilohou ¢. 1 zmluvy o dielo. Celkova cena diela, ktord je sictom cien za jednotlivé
etapy diela je:

Cena celkom bez DPH:  ......cccoccieieiieennne

DPH: s

Cena celkom s DPH: ..o

Cena za dielo podla bodu 4.1. tohto ¢lanku je kone¢nou cenou diela a nie je ju mozné menit.
Vynimkou, kedy je mozné cenu diela menit je zmena platnej pravnej Upravy upravujlcej vysku
DPH alebo zmena rozsahu vykonaného diela upravenej v pisomnom dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel je povinny zaplatit cenu casti diela (prislusnej etapy) najneskér do 30 dni odo
dna protokoldrneho prebratia etapy diela (etapy diela, ako aj lehoty na odovzdanie etapy diela
su stanovené v ¢lanku | bod 1.7 aclanku Il bod 2.3 tejto zmluvy),a to vyluéne na zaklade
riadneho uc¢tovného dokladu - faktury, ktoru je povinny zhotovitel dorucit objednavatelovi po
prebrati riadne zhotovenej Casti diela.

V pripade, Ze objedndvatel neuhradi zhotovitelovi faktury sdohodnutymi Cciastkami
a v dohodnutych terminoch, zhotovitel si méze narokovat zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 %
z nezaplatenej Ciastky, za kazdy den omeskania.

Omeskanie objednavatela s Uhradou ceny za prebraté dielo alebo jeho etapu viacej ako 60 dni
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit.

Clanok V.
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo - projektova dokumentdcia v ¢ase jej odovzdania
objednavatelovi. Vada diela - projektovej dokumentacie sa povaZuje za porusenie povinnosti
zhotovitela. Vadou diela nie je Specificka/osobitna poziadavka, ktorej zapracovanie pozaduje
prislusny stavebny Urad alebo iny dotknuty organ verejnej moci pripadne dotknuta osoba di
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inStitucia v suvislosti s U¢elom pouZitia diela projektovej dokumentdcie podla tejto zmluvy,
ktora je nad rdmec predmetu plnenia tejto zmluvy.

Zhotovitel nesie voéi objednavatelovi zodpovednost aj za Skody spbsobené ¢innostou svojich
pripadnych subdoddavatelov, ako by ich spésobil sam.

Viacnasobna (2 aviacej krat) identifikacia tej istej Vady sa povaZuje za podstatné porusenie
zmluvy.

Pre pripad vyskytu vady podla tejto zmluvy ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela
bezplatné odstranenie vady, dalej v texte ako ,reklamacia“, v prislusSnom gramatickom tvare.

Objednavatel je povinny uplatnit reklamaciu bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o vade
dozvedel a to pisomne. Uplatnenim reklamacie sa rozumie dorucenie pisomnosti oznacenej
ako reklamacia zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny do dvoch pracovnych dni reklamaciu prijat
alebo odmietnut.

Zhotovitel je povinny v pripade reklamacie opravnenu vadu na vlastné ndklady odstranit bez
zbytoéného odkladu a to v lehote do 5 pracovnych dni alebo podla dohody s objednavatelom.
V pripade nedodrzania dohodnutych terminov sa to povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Ak zhotovitel nesplni svoju povinnost riadne a véas v zmysle tejto zmluvy odstranit vadu diela,
objednavatel je opravneny zabezpelit odstranenie diela prostrednictvom tretej osoby.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad porusenia povinnosti odstranit vadu diela riadne a
véas zhotovitelom, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10
% z prislusnej Casti ceny diela. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd prdvo objednavatela
Ziadat od zhotovitela nahradu s$kody, ktora bola spdsobena absenciou splnenia povinnosti
zhotovitela s odstranenim vady diela. Zhotovitel zodpoveda za vsetky sSkody, ktoré vzniknu
objednavatelovi v dosledku vadnej projektovej dokumentacie - diela alebo ktorejkolvek jeho
Casti.

Clanok VI.
Dorucovanie, komunikacia

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné
Ukony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnosti“) musia byt urobené
v pisomnej forme a dorucené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy,
v tomto ¢lanku a/alebo na ind adresu, ktord ozndmi tato zmluvna strana.

Pisomnost sa povazuje za doruéenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za zhotovitela a objednavatela a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo
képii dorucovanej pisomnosti alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. alebo iného dorucovatela
dorucenim na adresu zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za tito zmluvnd stranu a podpisom
takej osoby na dorucenke, najneskor vsak uplynutim 10 (desat) dni odo dria odoslania, a
to bez ohladu na Uspesnost dorucenia.
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Zhotovitel sa zavézuje pisomne oznamit objednavatelovi bez zbytoéného odkladu vsetky
zmeny tykajuce sa najma jeho identifikacnych a kontaktnych udajov uvedenych v zmluve,
predmetu ¢innosti, vstupu do likvidacie, alebo zacdatia konania podla Zdkona o konkurze a
restrukturalizacii;

Zmluvné strany sa zavazuju pri plneni predmetu tejto zmluvy spolupracovat a poskytovat
druhej strane potrebné informécie a podklady tykajuce sa predmetu zmluvy, ako aj suéinnost
pozadovanu ktoroukolvek stranou druhou stranou.

Objednavatel je opravneny pokynmi usmerfiovat realiziciu jednotlivych ETAP diela a plnenie
povinnosti zhotovitela v zmysle zmluvy, pricom také pokyny objednavatela nesmu ist nad
ramec zmluvy, dopifiat ju, ani ju menit. V pripade ak zhotovitel o to objednavatela poZiada,
objednavatel je povinny vyhotovit pokyn podla tohto bodu pisomne a dorucit ho zhotovitelovi.
Pokyny objednavatela v zmysle tohto bodu a vyhotovené v silade s tymto bodom su pre
zhotovitela zavazné.

Zhotovitel sa zavézuje bez zbytoéného odkladu pisomne upozornit objednavatela na pripadnu
nevhodnu povahu jeho pokynov alebo veci prevzatych zhotovitelom od objedndvatela na
Ucely plnenia predmetu zmluvy, ak taki nevhodnost zhotovitel zistil, alebo mohol zistit pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti potrebnej na realizdciu predmetu zmluvy. Zhotovitel, ak
porusi svoju povinnost v zmysle tohto bodu, zodpoveda za vady diela spdsobené pouzitim
nevhodnych veci objedndvatela alebo nevhodnych pokynov objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre ucely operativhej komunikacie ohladom poZiadaviek
a potrieb zmluvnych stran (napriklad dohodnutie terminov stretnuti, operativhe otdzky,
poziadavky, upresnenia a pod) bude vyuzivana aj emailovd komunikacia. Emailové adresy pre
tuto komunikaciu su nasledovné:

—Emailova adresa objednavatela: vo@jarovce.sk

—Emailova adresa zhotovitela: ...ceeceereeecereecirennireennenees

Clanok Vil.
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym dielom
kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného
prispevku a poskytnut opravnenym osobam vsetku potrebnu sucinnost.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy pisomne odstupit bez predchadzajicej pisomnej
vyzvy zhotovitelovi:
— pre pripad omeskania zhotovitela s odovzdanim etapy 1, etapy 2, etapy 3 alebo etapy 4
diela viacej ako 14 kalendarnych dni.
— ak zhotovitel strati odbornu spdsobilost potrebnu na zhotovenie diela podla tejto zmluvy.

Ak ktorékolvek z ustanoveni tejto zmluvy bude povazované za nezakonné, neplatné alebo
nevykonatelné (celkom alebo z ¢asti) podla akejkolvek pravnej normy, pravidla alebo na inom
zaklade, také ustanovenie (alebo jeho ¢ast) nebude v rozsahu, ktory je nezdkonny, neplatny
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alebo nevykonatelny tvorit ¢ast tejto Zmluvy, avsak zakonnost, platnost a vykonatelnost
zvysSnych ustanoveni zmluvy zostane nedotknuta.

Zmluvné strany su opravnené od tejto zmluvy pisomne odstUpit aj v pripade vzmluve
identifikovanych podstatnych poruseni tejto zmluvy.

Zmluvné strany su opravnené obsah tejto zmluvy menit vyluéne len prostrednictvom
oCislovanych pisomnych dodatkov, ktoré budu tvorit pevnd a neoddelitelni sucast tejto
zmluvy.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a suvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdy predstavuje origindl tejto
zmluvy. Kazdd strana dostane dva podpisané rovnopisy.

Tato zmluva nadobudda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objedndvatela v sulade s podla §
47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuji, ze zmluvu uzavreli
slobodne, vazne, zrozumitelne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

Priloha €. 1: cenova ponuka

V Bratislave, diia .................. Vo, dia e,

Za objednavatela:

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, starosta Za zhotovitela:



