ZMIuva 0 dielo €. .ceverererereirecncrenannennes

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona C. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len "Obchodny zdkonnik")

Preambula

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup v rdmci zadavania zdkazky s nizkou
hodnotou podla § 117 zikona C. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len "zdkon o verejnom obstaravani").

Objednavatel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny orgén:
Pravna forma:

E-mail:
Tel. ¢.:
ICO:
DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:
SWIFT kéd:

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny orgén:
Pravna forma:
E-mail:

Tel. €.

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:
SWIFT kod:

Clanok 1
Zmluvné strany

Mestska ¢ast Bratislava - Jarovce
ul. Palmova 1, 851 10 Bratislava
JUDr. Mgr. Jozef Uhler, starosta
samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
zdkonom SNR ¢.369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v z.n.p.
starosta©jarovce.sk
02/628 60 178, 02/628 60 178, mob. 0905 617 305
00 304 603
2020910859
VUB, a.s., Bratislava
SK86 0200 0000 0000 0142 9052
SUBASKBX

(dalej len "objednavatel”)

a

(dalej len ,,zhotovitel")

(objednavatel a zhotovitel spolu dalej aj ako "zmluvné strany") uzatvaraju tuto zmluvu o dielo (dalej

len "zmluva")

Clanok 2
Predmet zmluvy

(1) Zhotovitel sa zavazuje vykonat riadne a v¢as pre objednavatela, s odbornou starostlivostou, na
svoje naklady a nebezpeéenstvo, dielo s ndzvom: ,Revitalizacia beZeckej drahy v areali ZS na
Trnkovej ul. v mestskej ¢asti Bratislava - Jarovce”, k. 0. Jarovce, pozemky p.¢. 50, 236/1, 236/30,



(2)

(3)

(4)

721,723,724,725/1, 800/2 — ostatna plocha, v rozsahu, kvalite a v sulade:

a) so spracovanou projektovou dokumentaciou, ktorej sicastou je aj vykaz vymer s datumom
06/2020, vypracovanej Ing. Pavol Mikulds, zodpovedny projektant Ing. arch. Roman
Porubec, (dalej len "PD"); pozostavajucej z nasledovnych casti diela:

1. Priprava Uzemia spocivajlica najma v odstraneni antuky a zeminy pévodného telesa drahy
2. bdracie prace spocivajuce najma avSak nielen vodstrdaneni obrubnikov vratane
beténovych zakladov a zemného telesa

3. zemné avykopové prace spocivajuce najmad avSak nielen v realizacii ryh pre nové
obrubniky, pieskovisko, zhotovenia vrstiev kameniva, ich zhutnenia a osadenia geotextilie
4. stavebné prace ktorych sucastou je najma avsak nielen osadenie novych obrubnikov
a realizcia Sportového povrchu v predpisanej skladbe

5. dokoncovacie prace spocivajuce najma avSak nielen svyznacenim beZeckych drah
a doskociska

b) srozpoctom zhotovitela (dalej len "rozpocet"), ktory) tvori prilohu €. | tejto zmluvy;

¢) sharmonogramom prac, ktory predlozil zhotovitel objednavatelovi;

d) scl. 3 tejto zmluvy - terminov plnenia diela;

e) s ohlasenim prislusnému stavebnému uradu, v pripade ak si to povaha realizovanych prac
vyzaduje.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou legislativou,
predpismi a rozhodnutiami tykajlcimi sa prac v ¢ase ich realizacie a prisluSnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na zaklade
poziadaviek objednavatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel podpisom tejto
zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu tejto
zmluvy, s PD, ako aj s dalSimi vychodiskovymi podkladmi podla tejto zmluvy. Zhotovitelovi su
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. VSetky Ukony
potrebné k zhotoveniu diela su predmetom c¢innosti zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je
opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tejto zmluvy, pricom disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

Objednavatel dielo vykonané riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto zmluvou, resp. realizované v sulade s pisomnymi dohodami
zmluvnych stradn, prevezme a zaplati zan zhotovitelovi dohodnutd cenu. Zmluvné strany
rozumeju, Zze objednavatel nema povinnost prevziat dielo, ktoré by vykazovalo akékolvek vady,
nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania uzivaniu diela.

Clanok 3
Termin plnenia diela

(1) Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch plnenia diela:

(2)

a) termin odovzdania/prevzatia staveniska: najneskor 1 pracovny deri pred dohodnutym
terminom zacatia prac;

b) termin zacatia prac: najneskér do 7 dni odo dfia podpisu zmluvy;

¢) termin odovzdania diela: najneskér do 7 tyZdriov dia podpisu zmluvy.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskér do 24 hodin od vzniku udalosti, vidy pisomne ako
aj ustnou formou (napr. telefonicky), informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord brani alebo staZuje realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom predlzenia lehoty na
odovzdanie diela, zaroven s désledkom predlZenia leh6t uvedenych v harmonograme prac, ako



(3)

(4)

(5)

(6)

aj o opravnenych dévodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj akéhokolvek
planovaného odklonu od harmonogramu préc. Ak dbéjde k zdrzaniu prdc, musi zhotovitel
preukazat, Zze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade porusenia tohto
ustanovenia ma objednavatel pravo, za kazdé aj jednotlivé porusenie, na Uhradu zmluvnej
pokuty vo vyske 250,- EUR. Ustanovenie o nahrade skody tymto nie je dotknuté.

Dielo podla tejto zmluvy bude v ¢ase odo dfa zacatia prac, do terminu odovzdania diela, podla
ods. 1 pism. c) tohto ¢lanku zmluvy realizované v terminoch podla harmonogramu prac, ktory
predloZil zhotovitel objednavatelovi v termine v stlade s €l. 2 ods. 1 pism. c) tejto zmluvy.

Dielo podla tejto zmluvy bude zhotovitelom dokoncené a objednavatelovi odovzdané v termine
dojednanom v ods. | pism. c) tohto ¢lanku zmluvy; pokial nenastanu okolnosti na zaklade ktorych
dojde k odovzdaniu diela v neskorsom case z dovodu skutocnosti vis maior, teda prekazky
vzniknutej nezavisle od vole ktorejkolvek zmluvnej strany, v dosledku ktorej nie je mozné
uskutocniovat prace na diele, najma z dévodu nepriaznivého podasia.

Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto
zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
zhotovitel je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat v najblizsi pracovny den nasledujuici po
dni pracovného volna alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizacie diela doslo k rozporom medzi objednavatelom a zhotovitelom,
nesmie dojst k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitelom; okrem
pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 a § 552 ods. 1 Obchodného zakonnika.

Clanok 4
Miesto vykonania diela

Miestom vykonania diela je dotknutd ¢ast pozemkov , p.¢.50, 236/1, 236/30, 721, 723, 724, 725/1,
800/2 — ostatna plocha, k. 0. Jarovce v rozsahu a v stlade so spracovanou projektovou dokumentaciou
s datumom 04/2020, vypracovanej Ing. Pavol Mikulds, zodpovedny projektant Ing. arch. Roman
Porubec, SKA 1800AA, (dalejlen "PD");" (dalej aj ako "stavenisko"), ktoré su v sprave objednavatela

(1)

(2)

(3)

Clanok 5
Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, zaplati objedndvatel zhotovitelovi pevne
dojednanu cenu za dielo vo wvyske ............... vratane prislusnej DPH (slovom

V stlade so zdkonom C. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov je cena diela
stanovena ako pevnad a pre dany rozsah diela bude nemenna.

Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela podla prilozeného
rozpoctu zaokrihleného na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu €. | tejto zmluvy, a ktora je
kompletnd. Za spravnost kalkulacie zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli
na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom zneni, t. j. jednostranné
dodatocné zvysenie ceny zhotovitelom nie je mozné a cena je pevna. Takto urcena dohodnuta
cena za dielo je realna, pokryva vsetky naklady spojené so splnenim zavazkov podla tejto zmluvy



(4)

(5)
(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

a zhotovitel nema narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako désledok chyb alebo zanedbania
povinnosti pri priprave sutaznej ponuky. Takto vzniknuté dodatoéné naklady znasa zhotovitel.

V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel
nie je opravneny uctovat objednavatelovi Ziadne iné finan¢né Ciastky, ako st dojednané v tejto
zmluve.

Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznikd za podmienok v sulade s €l. 6 tejto zmluvy.

V dohodnutej cene su zahrnuté vsSetky prace a doddvky vratane vedlajsich, pomocnych
a doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Uplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela, v pripade ak si to povaha realizovanych prac bude vyzadovat.

V pripade, Ze pocas realizacie diela sa zisti zjavny rozdiel medzi vykazom vymer a projektovou
dokumentdciou, alebo v pripade opravnenosti vykonania vacsieho objemu prac a dodavok ako
boli predloZzené zhotovitelom v rozpocte, a pojde o prace alebo dodavky naviac a to takej
povahy, ktoré uz su Specifikované v rozpocte, zmluvné strany uzavru dodatok k tejto zmluve,
zhotovitel pouzije v dodatku tejto zmluvy identické jednotkové ceny.

Clanok 6
Financovanie, fakturdcia a platenie za vykonanie diela

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objedndvatela, pripadne
poskytnutych grantov a dotacii. Zhotovitelovi sa na zhotovenie diela neposkytuje preddavok.

Objedndvatel zaplati zhotovitelovi za riadne a vcas zhotovené dielo dojednanu cenu, spésobom
a v lehote uvedenymi nizsie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel zaplati dojednand cenu za dielo na zdklade
danového dokladu - faktury v sulade s prislusnymi predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia za
riadne ukoncené dielo. Dariovy doklad - faktiru je zhotovitel opravneny vystavit po
protokolarnom odovzdani a prevzati diela v sulade s ¢l. 10 zmluvy.

Fakturu podla predchadzajiceho odseku je zhotovitel povinny dorucit objednavatelovi okrem
tlacenej formy na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy aj v elektronickej podobe na e-mailovu
adresu: starosta@jarovce.sk.

Faktura vystavena zhotoviteflom je sticasne prehlasenim zhotovitela, Ze si nebude uplatiovat
voci objedndvatelovi Ziadne dalsie financné poziadavky.

Zhotovitel je POVINNY najneskor pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela (dalej len
"protokol") odovzdat vietky doklady, ktorymi si najmaé, nie vsak vylucne:

a) képiu stavebného dennika;

b) vyhlasenia o zhode pouzitych materidlov, osvedcenia o akosti a kompletnosti pouzitych
materialov;

c) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

d) zarucné listy;

e) doklady o sp6sobe likvidacie odpadov (napr. vazne listky, evidencné listy odpadov,

hldsenia o vzniku odpadu);

f) fotodokumentdciu povodného stavu a priebehu zrealizovanych prac a pouzitych materialov.



(7) V pripade, ak zhotovitel nepredlozi podklady v zmysle predchadzajuceho odseku, vznikne
objednavatelovi narok na uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania; ustanovenia o ndhrade Skody tymto nie su dotknuté.

(8) Zmluvné strany si vyslovne dohodli splatnost vystavenej faktury 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi.

(9) Zaplatenim faktury sa rozumie odpisanie financnych prostriedkov z Uc¢tu objednavatela.

(10) V pripade vratenia faktury zhotovitela objednavatelom, pre chybné vyuctovanie ceny alebo
nespravne uvedenie inych podstatnych Udajov podla zakona, resp. v pripade absencie priloh
v zmysle tejto zmluvy, tuto je povinny zhotovitel opravit v ¢o najkratSom moZnom termine.
Pocas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou v omeskani; nova lehota splatnosti zacne
plynut diiom dorucéenia opravenej faktury.

(11) Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnend postUpit pripadné pohladavky voéi druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom
neplatnosti takéhoto Ukonu. Obsah tejto zmluvy sa nesmie stat akymkolvek zabezpedovacim
prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Clanok 7
Stavenisko

(1) Stavenisko, odovzda objednavatel zhotovitelovi k prevzatiu v termine v stlade s €l. 3 ods. | pism.
a) tejto zmluvy, pricom zhotovitel je povinny stavenisko od objednéavatela prevziat v uréeny der.

(2) Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovévat Cistotu a poriadok, robit denny poriadok
pracoviska, v sulade sa zakonom ¢. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, odstrariovat na svoje naklady a bez omeskania odpady
vzniknuté jeho Ccinnostou. Pokial dojde cinnostou zhotovitela k znedcisteniu prilahlych
komunikacii, ¢i inych ploch, je zhotovitel povinny tieto na svoje naklady neodkladne vydistit, ako
aj tieto v pripade potreby polievat, aby sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené opatrenie na
zamedzenie prasnosti sa pouzije na celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel povinnost podla tohto
odseku, a napriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku nedostatky v lehote uréenej
objednavatelom neodstrani, resp. nezamedzi prasnosti, je objednavatel opravneny po
predchadzajucom upozorneni odstranit nedostatky ako aj zabezpedit zamedzenie prasnosti na
naklady zhotovitela.

(3) Objednavatel bude mat na stavenisku stavebno-technicky dozor, ¢o berie zhotovitel na vedomie.
Kedykolvek v priebehu realizicie diela bude prostrednictvom neho najméa sledovat, ¢i prace su
vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

(4) Zhotovitel je povinny zabezpedit Gcast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré bude vykonavat stavebno-technicky dozor objednavatela a zarover uskutoénovat
okamzité opatrenia na odstranenie vytykanych nedostatkov, zabezpedit na stavenisku svojho
stavbyveduceho, ktorého meno oznami pisomne listom dorucenym objednavatelovi na adresu
uvedenu v ¢l. | zmluvy alebo e-mailom na: starosta©jarovce.sk najneskor v den prevzatia
staveniska.

(5) Zhotovitel zabezpedi pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi
svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdoddvatelov.



(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrZiavat vsetky platné pravne predpisy tykajluce sa
najma bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany a nakladani s odpadmi.
Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o bezpecnostnych
a poziarnych predpisoch. a za ich Skolenie a vybavenie.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku dfiu odovzdania diela vydistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave.

Objednavatel sa. zavdzuje poskytnut zhotovitelovi sucinnost pri zriadeni pripojky elektrickej
energie a vody (dalej len "energie") pre potreby a prevadzku staveniska, ndklady na energie na
zaklade ich skuto¢ného odberu uhradza zhotovitel.

Pred zahdjenim prac zhotovitel zabezpeli fotodokumentdciu skutkového stavu terénu
a dotknutych objektov v mieste celej stavby diela. Tato dokumentéacia bude sucastou
dokumentdcie k prevzatiu diela objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje pocas vecernej a nocnej doby wylucit prevadzku tazkych stavebnych
strojov a nakladnych vozidiel. Zhotovitel sa zavidzuje sustredit pouzivanie akychkolvek
stavebnych zariadeni na stavenisku sposobujicich nadmerny hluk a vibracie v drioch pondelok
aZ piatok v ¢asovom rozmedzi od 7.00 hod. do 19.00 hod, v sobotu, v nedefu a v dnoch
pracovného pokoja ich pouzivanie vylucit.

Clanok 8
Stavebny dennik

Zhotovitel resp. osoba nim poverend, napr. stavbyveduci zhotovitela je povinny viest odo dna
prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik spolu s kdpiou pre
objednavatela.

Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany objednavatela,
ako celku.

K zdpisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat do 5 pracovnych dni
od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZeny u stavbyveduceho. Objednavatel ma pravo
na képiu zdpisov zo stavebného dennika, ktoré odovzdd zhotovitel, resp. stavbyveduci
zhotovitela, stavebno-technickému dozoru objednavatela na poZiadanie.

Clanok 9
Projektova dokumentacia

Po skonceni prac zhotovitel zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentdcie skutoc¢ného vyhotovenia diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom "kompletny" sa rozumie taky rozsah
projektovej dokumentdcie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac a prijatého
technického riesenia, a ktorym sa zabezpedi aktualizacia tej Casti jestvujucej projektovej
dokumentdcie, ktora bola vykonanymi pracami dotknutd, objedndvateflom potvrdena



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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(4)
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a podpisana opravnenou osobou za zhotovitela.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel diela najneskér 3 pracovné dni pred ukonéenim prac vopred oznamit objednavatelovi,
Ze prace na diele alebo jeho ¢asti budu pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat je splnena riadnym a véasnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky
diela v celom rozsahu, vratane dokladov v zmysle ¢l. 6 ods. 6 pism. a) az f);

b) povinnost prevziat je splnena vyhlasenim objednavatela v protokole, Zze dodavku diela
prebera.

O prevzati diela alebo jeho ¢asti spiSu zmluvné strany Protokol, ktory bude obsahovat najmé
zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a objednavatela, ako i vyhldsenie
objednavatela, v akom rozsahu dielo preberda spolu so zoznamom vad, nedorobkov
a zhotovitefom neodovzdanych dokladov v zmysle €l. 6 ods. 6 pism. a) az f).

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na
zhotovovanej veci az do momentu podpisania protokolu.

Clanok 11
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, véas, bez vad a nedorobkov na svoje naklady, na svoje
nebezpecdenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat objednavatelovi.

Zhotovitel diela mozZe poverit jeho vykonanim ind osobu. Pri vykonavani diela inou osobou ma
zhotovitel zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam. Objednavatel ma pravo vyjadrovat sa
k navrhovanym subdodavatefom a v pripade, Ze s niektorym navrhovanym subdodavatefom
nesuhlasi, ma pravo to zaznacit v stavebnom denniku a zhotovitel ma povinnost sa k takejto
namietke vyjadrit kvalifikovanym sp6sobom. Zhotovitel je povinny viest zoznam
subdodavatelov s presnym uréenim vykonavanych prac.

Zhotovitel, najneskor v den prevzatia staveniska urc¢i zodpovedného a kompetentného zastupcu
- stavbyveduceho, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpec¢nost pri praci
a bezpecdnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel méze realizaciu diela zabezpecovat len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich
0s6b, ktori maju poZadovanu kvalifikdciu a vykondvaju potrebné prace podla zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a materidl (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na realizaciu diela)
doda zhotovitel na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady ich
dopravu a skladovanie vratane presunu na stavenisko.



(7) Zhotoviteflom pouzité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZznej tdrzbe splfiali okrem platnych STN
a EN a inych nadvaznych predpisov aj estetické naroky uréené v PD.

(8) Pri realizacii diela postupuje zhotovitel samostatne, pricom je viazany pokynmi objednavatela.
Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skimat, ¢i pokyny dané mu objednavatelom
su vhodné k realizacii diela. V pripade, ak zhotovitel bez zbytoného odkladu neupozorni
objednévatela na nevhodnost tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito
pokynmi spbsobené. V pripade, ak bude objednévatel pisomne trvat na svojich pokynoch
napriek skutocnosti, Ze bol na dévod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny, nezodpoveda
zhotovitel za vady diela priamo spdsobené nevhodnostou tychto pokynov.

(9) Zhotovitel je povinny vynalozit odbornd starostlivost na zistenie skrytych prekazok, ktoré sa
tykaju miesta, kde ma byt dielo realizované. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto prekazky
znemoziuju vykonanie diela riadnym sp6sobom, je povinny bez akéhokolvek odkladu na to
upozornit objednavatela a navrhnit mu primerand zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel porusil
svoju POVINNOST tieto prekazky zistit, ma objednavatel pravo na ndhradu $kody, ktord mu tym
vznikla, inak nema Ziadna zo zmluvnych strdn na nahradu Skody ndrok. Ak zhotovitel zisti na
stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a véas, je povinny ihned' takéto
prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut objednavatelovi iné
vhodné rieSenie. Zhotovitel je povinny skontrolovat vSetky plany atechnické podklady
a pisomne upozornit objednavatela na ich nekompletnost alebo nedokonalost.

(10) Zhotovitel poskytne zastupcom objedndvatela Uplny a neruSeny pristup na stavenisko a ku
vSetkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.

(11) Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu sp6sobenu
tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto poistenia sa zhotovitel zavazuje
udrziavat v platnosti po cely ¢as platnosti a Géinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
uvedené poistenia preukazat objednavatelovi na jeho poZiadanie bezodkladne.

(12) Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby zabezpecuje
zhotovitel.

(13) Stavbyveduci zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych zaleZitostiach spojenych
s realizaciou diela je povinny sa zucastnit kontrolnej porady o priebehu stavebnych a dalsich
uskutocnenych prac, ktoru zvola stavebno-technicky dozor objednavatela.

(14) Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu realizacie diela. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zhotovitel' pri realizacii diela porusuje svoje povinnosti, je zhotovitel
povinny bez akéhokolvek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky, nedorobky apod.).

(15) Stavebno-technicky dozor objedndvatela, resp. iné objednavatelom poverené osoby su
opravnené dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena bezpecnost
uskutocnovaného diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykondvané
v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vdine skody a zodpovedny pracovnik zhotovitela -
stavbyveduci nie je dosiahnutelny.

Clanok 12
Zaruéna doba a zodpovednost za vady

(1) Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat s odbornou starostlivostou ¢o naj Setrnejsie.
Pripadné skody vzniknuté z. tohto dovodu budu opravené zhotovitefom na jeho naklady



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

bezodkladne, najneskoér vsak v lehote 10 dni od ich zapricinenia.

Zhotovitel ruéi za to, Ze dielo bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zarucnej doby bude mat
dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by rusili alebo zniZovali
hodnotu a schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym Géelom.

Zaruc¢na doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynut od protokolarneho odovzdania a prevzatia
zhotoveného diela.

Pocas trvania tejto zmluvy a pocas zaruénej doby odstrani zhotovitel na Ziadost objednavatela
akékolvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak dielo este nebude
prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na prace, alebo material
potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb,
zanedbania alebo nedodrzania zakonnych poZiadaviek, nariadeni alebo povoleni v d6sledku
nedostatocne vykonaného dozoru). VSetky zakonné naroky objednavatela z vad diela, zostavaju
nedotknuté dojednanim v predchadzajucej vete.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej dodavky
odstranit, i ked neuzndva, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az do
rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté
vady, t.j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnld sa v zaruénej
dobe, je objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela pisomne.

Zhotovitel sa zavazuje odstrariovat vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
dorucenia pisomného oznamenia objednavatelom. Zmluvné strany sa m6zu v odévodnenych
pripadoch dohodnut aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni objednavatelom. Pravo uréenia, ¢i ide o vadu,
alebo havarijny stav, ma objednavatel.

V pripade, Ze zhotovitel v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého désledkom moze déjst k poskodeniu majetku, ma objednavatel pravo
vadu odstranit pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto odstranenie vady znasa
zhotovitel.

V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objednavatel pravo zvolit si z nasledujdcich narokov:

a) pozadovat primeranu zlavu z ceny za dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich ¢asti, vymeny casti
diela a pod.;

c) odstupit od zmluvy;

d) iné prava podla zakona, resp. podla tejto zmluvy.

(10) Uplatnenim si niektorého z vyssie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na nahradu

Skody, ktora mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

Clanok 13
Predcasné ukoncenie zmluvy, odstupenie od zmluvy



(1) Tato zmluva modze byt pred¢asne ukoncena z nasledujdcich dévodov:

(2)

(3)

a)odstupenim od zmluvy;

b)pisomnou dohodou zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych strdn ma pravo od zmluvy odstupit v pripade, ak tak uréuje tato zmluva,
alebo pri podstatnom poruseni zmluvy a to pisomnym oznadmenim druhej strane o odstupeni
od zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkolvek zo skutocnosti opravnujlcej prislusnd stranu na
odstupenie od zmluvy.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto
zmluvy, od momentu odstupenia, okrem ndrokov na ndhradu skody, narokov na zmluvné alebo
zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tej Casti diela, ktord bola do odstupenia zrealizovana. U&inky odstupenia od zmluvy
nastanu ku driu doruéenia ozndmenia o odstUpeni druhej zmluvnej strane.

(4) Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

(5)

a) omeskanie zhotovitela s casovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) nezacatie prac na realizacii diela vdohodnutom termine;

c¢) omeskanie zhotovitela s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) akzhotovitel' bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymiv zmluve
alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi pravnymi predpismi a STN;

e) ak zhotovitel bude postupovat privykone prace tak, Ze to bude nasvedcovat tomu, Ze zmluvny
termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

f) ak objednavatel neposkytne spolup6sobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri realizacii diela
a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo;

g) ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté a riadne
dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedCujice ochote
objednavatela dielo prevziat;

h) zistenie porusenia povinnosti zhotovitela majucich za nasledok nespravne zhotovovanie diela
pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vacSieho poctu nedostatkov diela, resp. vyskyt podstatnych
vad diela, ktoré zhotovitel neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného
dozoru)

i) omeskanie objedndvatela s platenim opravnene vystavenych faktur o viac ako 60 dni;

j)  vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela;

k) ak zhotovitel pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouzitie bolo odsuhlasené stavebno-

technickym dozorom objedndvatela;

ak pocas realizacie diela dojde k poskodeniu diela alebo jeho casti, k poskodeniu alebo strate
materialov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi na vlastné naklady
a nezabezpedi, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto zmluvy,

m) ak zhotovitel nepoisti dielo, ako aj zodpovednost za skodu spdsobent vodi tretim osobam

n)
o)

p)

podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a neudrZuje poistné zmluvy v platnosti;
vykonanie akejkolvek zmeny diela bez sthlasu objednavatela;

preukazané porusenie pravnych predpisov SR v ramci realizacie diela stvisiacich s ¢innostou
zhotovitela;

poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informdcii, resp. neposkytnutie informdcii
v sulade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotovitela.

V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy po jej podpise, alebo v pripade odstupenia od

zmluvy objednavatelom z dévodov leZiacich na strane zhotovitelia, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi do 60 dni jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 30 % z objemu neprestavanych
a nevyfakturovanych prac na pokrytie ndkladov pocas nutenej prestavky a na ¢innosti potrebné
pre uzatvorenie zmluvy s dalsim zhotovitelom, pripadne pristipit k zapocitaniu vzajomnych
pohladdvok z tohto dévodu.



(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

V pripade odstupenia od zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorucenia ozndmenia
o odstupeni od zmluvy uvolnit stavenisko pre objednavatela a po uplynuti tejto lehoty sa nesmie
zdrziavat na stavenisku.

Clanok 14
Sankcie za omeskanie

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitela s dodrZiavanim
harmonogramu préc, vznikne objedndvatelovi prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
zhotovitela vo vyske 250,- EUR za kazdy der omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika
objednavatelovi pravo na ndhradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednévatel nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit Urok z omeskania
stanoveny zakonom.

Clanok 15
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre potreby dorucovania akychkolvek pisomnosti tykajlcich sa
pravnych vztahov zaloZenych touto zmluvou alebo na zaklade tejto zmluvy, bude miestom
dorucenia zhotovitela adresa uvedena v zdhlavi tejto zmluvy.

Zmluvné strany berd na vedomie a suhlasia s tym, Ze pisomnost zmluvnej strany doruéena do
miesta dorucenia podla ods. 1 tohto ¢lanku bude povaZovana za doru¢enu priamo do vlastnych
rak zmluvnej strane, a to aj v pripade, ak tato pisomnost bude vratena postou ako pisomnost
zmluvnou stranou neprevzata. V takomto pripade sa za den dorucenia povaZzuje den vratenia
zasielky zmluvnej strane. Uvedené plati aj v tom pripade, ak sa zmluvna strana o tejto
skutoc€nosti nedozvie.

V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne odoprie pisomnost prijat, je pisomnost dorucena driom,
ked'jej prijatie bolo odopreté.

Clanok 16
Zaverecné ustanovenia

Akékolvek zmeny zmluvy je mozné prijat len po dohode zmluvnych stran vo forme pisomnych
dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Gc¢innost po
dni jej zverejnenia v sulade s ustanoveniami § 47a Obcianskeho zdkonnika na adrese webového
sidla objednavatela.

Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie su celkom alebo scasti platné alebo ucinné alebo neskor
stratia platnost alebo Ucinnost, nie je tym dotknutd platnost alebo ucinnost ostatnych
ustanoveni. zmluvy. Namiesto neplatnych alebo neudinnych ustanoveni zmluvy sa pouZije
pravna Uprava, ktord, pokial je to pravne mozné, sa €o najviac priblizuje zmyslu a Gcelu zmluvy.



(4)

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti zmluvnych stran podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a dalSimi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi SR.

(5) Pri zaniku zmluvného vztahu si zmluvné strany vykonaju vzdjomné vysporiadanie zdvazkov
a pohladavok.

(6) Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach ztoho tri (3) rovnopisy su uréené pre
objednavatela a jeden (1) pre zhotovitela.

(7)  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu riadne preditali a potvrdzujd, Ze zmluva je zrozumitelnd
a urcita a vyjadruje ich skuto¢nu, slobodnu a vaznu volu, nie je uzatvorenad v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu ju vlastnorucne podpisali.

V Bratislave, dfa.....cccceeeeeeeevecnnreennen. V Bratislave, df@......ccccccoeeunvnveneen.

Objednavatel (starosta) Zhotovitel (konatel’)

Priloha: rozpocet predloZeny zhotovitelom dfia ........cccceeeecvieeieciiieeeens



